

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

USLUGE:

Dodatne usluge na ugovoru:

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste M17.3,
Neum-Stolac, dionica Drenovac-Stolac, L=cca 8km

REF: 01-02.1-7733-U/20-GK

Juli/Srpanj 2020.



Broj: 01-02.1- 7733-1/20-GK

Datum: 30.07.2020.god

Za: Integra d.o.o. Mostar

N/r: direktora

Adresa: *dr Ante Starčevića bb*
88000 Mostar

Faks: 036 397 532

Predmet: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA DODATNE USLUGE

U ime JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo pozivamo vas da dostavite ponudu u pregovaračkom postupku javne nabave dodatnih usluga na ugovoru: Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste M17.3, Neum-Stolac, dionica Drenovac-Stolac, L=cca 8km.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 39/14), i ovim pismom poziva, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovim pismom poziva.

Usluge koje su predmet nabavke će se pružati u skladu sa Projektnim zadatkom datim u prilogu poziva.

Pored cijene potrebno je dati i rok za obavljanje predmetnih usluga (*točka 5 Obrasca za ponudu*).

Uvjeti plaćanja i ostale obveze definirane su u osnovnom Ugovoru, broj: 01-02.1-12269/19 od 18.10.2019. godine.

Svoju ponudu, pripremljenu prema priloženim obrascima, molimo dostavite lično ili putem pošte na protokol JP Ceste Federacije BiH, Terezija 54, 71000 Sarajevo ili putem faksa br. (033) 250-400, najkasnije **11.08.2020. godine** do 15.00 sati.

S poštovanjem,

Dostaviti:

- Naslovu
- Odjelu za nabavke
- A/a

Ljubo Pravdić, v.d. direktora

U prilogu:

- Obim usluga
- Obrazac za ponudu
- Obrazac za cijenu ponude
- Projektni zadatak
- Ugovor (nacrt)

ANEKS 1
Obrazac za ponudu

[pismo sa zaglavljem dobavljača]

Broj nabavke: JPCFBH/02.1-7733-U/20-GK

Broj ponude : _____

Datum: _____

Naziv ugovora: Dodatne usluge na ugovoru: Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste M17.3, Neum-Stolac, dionica Drenovac-Stolac, L=cca 8km

Ugovorni organ: JP Ceste Federacije BiH,
Terezija 54, 71000 Sarajevo

Ponudač:

Naziv i sjedište ponuđača _____

Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuđača _____
(ukoliko se radi o grupi ponuđača)

Adresa _____

IDB/JIB _____

Broj računa: _____

Da li je ponudač u sistemu PDV-ea _____

Adresa za dostavu pošte _____

E-mail _____

Kontakt osoba _____

Broj telefona / fax-a _____

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke **dodatnih usluga na ugovoru: Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste M17.3, Neum-Stolac, dionica Drenovac-Stolac, L=cca 8km**, koju ste pokrenuli Pozivom za dostavu ponude i objavom Tenderske dokumentacije na Web stranici JPCFBiH, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. Ukupna cijena naše ponude iznosi:

Ukupna cijena bez PDV-a:	_____	KM
Popust u iznosu od ___%	_____	KM
Iznos sa popustom i bez PDV-a iznosi	_____	KM
PDV (17%):	_____	KM
Ukupna cijena sa PDV-om:	_____	KM

- U prilogu dostavljamo obrazac za cijenu ponude koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlike u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.
- Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj i odredbe tenderske dokumentacije oznake JPCFBH/02.1-7733-U/20-GK, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
- Naša ponuda važi 90 kalendarskih dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

5. Usluge iz Projektnog zadatka ćemo obaviti u roku odkalendarskih dana, računajući od datuma zaključenja ugovora.
6. Uz ponudu prilažemo dokumente kojima potvrđujemo da ispunjavamo postavljene uvjete i kriterije iz tenderske dokumentacije, i to:
- Obrazac za cijenu ponude (Obrazac prema Aneksu 2)
 - Ovlaštenje za potpisnika ponude (*fukoliko potpisnik nije zakonski zastupnik*)
 - Projektni zadatak u formi kao što je dat u Aneks 3 Tenderske dokumentacije, parafiran inicijalima ponuđača na svakoj strani;
 - Nacrt ugovora u formi kao što je dat u Aneks 4 Tenderske dokumentacije, popunjen i parafirani inicijalima ponuđača;

Potpis ovlaštenog lica:

Ime i funkcija potpisnika: _____

(M.P.) *Naziv dobavljača:* _____

Adresa: _____

Kontakt osoba: _____

Telefon: _____

Faks: _____

E-pošta: _____

ANEKS 2

Obrazac za cijenu ponude

Strana 1. od __

Naziv ugovora: : Dodatne usluge na ugovoru: Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste M17.3, Neum-Stolac, dionica Drenovac-Stolac, L=cca 8km

Naziv dobavljača: _____

Ponuda broj: _____

Red. broj	Opis usluga	Jed. mjere	Količina	Jed. Cijena (KM)	Ukupno (KM)
1.	Idejni projekat nove prometnice prema usvojenom rješenju	km	0,5		
2.	Idejni projekat mosta preko rijeke Bregave, L=30-40m	paušal	1		
3.	Izrada glavnog projekta trase prema usvojenom rješenju sa nogostupima	km	0,5		
4.	Glavni projekat kružne raskrsnice komplet sve faze	kom	1		
5.	Glavni projekt odvodnje nove prometnice	km	1,3		
6.	Glavni projekt rasvjete nove prometnice	km	1,3		
7.	Projekat saobraćajno-tehničke opreme	km	1,3		
Ukupna cijena bez PDV-a					
Popust (___% ili KM)					
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a					
PDV 17%					
Ukupna cijena sa popustom i PDV-eom					

Potpis ovlaštene osobe:

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi se mora navesti cijena.
2. Cijena ponude se navodi bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno, ne može se ispravljati.

ANEKS 3

PROJEKTNI ZADATAK ZA DODATNE USLUGE NA REALIZACIJI UGOVORA Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije ceste M17.3, Neum - Stolac, dionica Drenovac - Stolac L=cca8km

Ugovor za izradu predmetnog projekta potpisan je 30.10.2019, na osnovu Projektnog zadatka, koji je obuhvatio sve do tada raspoložive informacije. Već je tada bilo jasno da je nemoguće zadovoljiti zahtijevane tehničke karakteristike ceste za sigurno odvijanje tranzitnog saobraćaja kroz urbano područje Stoca, što je i navedeno u Projektnom zadatku:

„Treća dionica l=cca 800m predstavlja najveći problem i usko grlo na trasi, za koje je mogućnost rekonstrukcije i bilo kakvih intervencija iznimno limitirana. Postojeće širine su na pojedinim potezima i manje od 5m, ne omogućavajući sigurno mimoilaženje vozila, a na kolovozu se zbog nedostatka pješačke infrastrukture, kreću i pješaci. Raspoloživi slobodni profil je na pojedinim dijelovima sužen, tako da ne ostaje čak ni dovoljna širina za zahtijevani saobraćajni profil magistralne ceste. Trasa prolazi preko kamenog mosta preko Bregave na 0+ 150m, gdje nema mogućnosti proširenja objekta...“

Nakon što je Projeatant, u skladu s predmetnim ugovorom, dostavio preliminarne analize i prijedlog trase za dalju razradu u Idejnom projektu, 17.12.2019. u Stocu izvršen je zajednički obilazak terena i konsultativni sastanak u Općini Stolac. Jedan od zaključaka sa sastanka je sljedeći:

„Prvih cca 900m kroz najuže urbano područje grada nije moguće realizirati u postojećim gabaritima za predviđeni saobraćaj zbog prostornih ograničenja (izgrađeni objekti s obje strane, kulturno-historijski spomenici, koji onemogućuju fizičko proširenje, fizičke širine koje je moguće postići ne omogućuju postizanje elemenata za sigurno saobraćanje njerodavnih vozila). U tom smislu, zajedno sa predstavnicima Općine Stolac, usvojeno je da je umjesto rekonstrukcije ove dionice daleko povoljnija varijanta izgradnje nove trase, prikazana na skici u prilogu, koja prolazi u blizini novog naselja, dijelom preklapajući postojeću izgrađenu cestu, prelazi preko rijeke Bregave novim mostom koji treba izgraditi i spojiti se na dionicu Masline Stolac (M6/004 Masline - Stolac 2) na km 5+000 na postojeću - izgrađenu trokraku raskrsnicu. Iako će ovim rješenjem dužina biti povećana za cca 400m, radi se o daleko povoljnijem rješenju, koje će omogućiti saobraćaj svih vozila bez dodatnih ograničenja, te rasteretiti uže urbano područje Stoca. Svi učesnici su se složili da je ovo daleko povoljnije rješenje od zadržavanja trase magistralne ceste kroz Stolac postojećom trasom M17.3.“



Prilog: Skica predložene korekcije Projektnog zadatka

Nakon sastanka, Voditelj ugovora pripremio je Zapisnik, koji je 20.12.2019. dostavljen učesnicima, a rezultirao je sljedećim korekcijama Projektnog zadatka u odnosu na Projektni zadatak iz osnovnog ugovora:

- Izraditi kompletan idejni i glavni projekat trase dodatne dužine (razlika u dužini) 400m,
- Elaboratom, odnosno Studijom za prethodnu vodnu saglasnost obuhvatiti i izgradnju mosta preko rijeke Bregave
- Izraditi Idejni projekat izgradnje mosta preko rijeke Bregave, orijentacione dužine 30m.
- Potrebno je izraditi Glavni projekat rekonstrukcije postojeće raskrsnice u kružnu na području naselja Vidovo Polje.
- Rekonstrukcije, odnosno prilagodavanja ostalih raskrsnica i kanalisanje tokova uključeni su u osnovni ugovor, samo se mijenja lokacija raskrsnica.

Svi dijelovi projekta, koji su obuhvaćeni ovim Projektnim zadatkom za dodatne usluge, trebaju imati kompletan sadržaj identičan sadržaju po Projektnom zadatku iz osnovnog ugovora.

Sačinila:

Fata Terzić

Fata Terzić

ANKES 4

UGOVOR ZA DODATNE USLUGE

zaključen između strana:

- 1) **JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine** (JP C. FBiH), sa adresom u Ul. Terezija 54 Sarajevo (u daljem tekstu «Ugovorni organ»), ID 4200339240004, koju zastupa direktor Ljubo Pravdić dipl.ing.građ., i sa druge strane,
- 2) **Integra** d.o.o. Mostar, sa adresom dr. Ante Starčevića bb Mostar (u daljem tekstu «Projektant»), ID 4227089960001 koga zastupa direktor, Danijel Kuzman, dipl.ing.građ.

Ugovorni organ ovim Ugovorom angažuje Projektanta za obavljanje dodatnih usluga u okviru

Ugovora broj: 01-02.1-12269/19 od 18.10.2019. godine: Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste M17.3, Neum-Stolac, dionica Drenovac-Stolac, L=cca 8km,

nakon što je Odlukom o dodjeli ugovora, br: od2020. godine prihvatio ponudu Projektanta, broj:od..... godine, u iznosu od KM (..... KM) sa uključenim PDV-om, za planirani period okončanja dodatnih uslugakalendarskih dana, računajući od datuma obostranog potpisa ovog ugovora.

Ugovorom se utvrđuje sljedeće:

1. Riječi i izrazi imaju isto značenje koje im je dato u Uvjetima osnovnog ugovora;
2. Imajući u vidu plaćanja koje će Ugovorni organ izvršiti Projektantu po Ugovoru, Projektant se prema Ugovornom organu obavezuje da će blagovremeno i kvalitetno okončati usluge.
3. Sastavni dio ovog Ugovora su sljedeći prilozi:
Prilog I: Odluka o dodjeli ugovora
Prilog II: Varijacioni nalog broj 1
4. Svi uvjeti osnovnog Ugovora, broj: 01-02.1-12269/19 od 18.10.2019. godine, vrijede i za dodatne usluge, odnosno za ovaj Ugovor
5. Ovaj Ugovora postaje pravosnažan na datum obostranog potpisivanja Ugovora.
6. Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva.

Za i u ime Ugovornog organa:

Za i u ime **Integra d.o.o. Mostar:**

.....
Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.
direktora

(M.P.)
.....
Danijel Kuzman, dipl.ing.građ.
direktor

Broj:

Broj:

Datum:

Datum: