

Broj: 01-02.2-7309-6/25-IO

Datum: 29.08.2025.godine

Na osnovu člana 70. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.:39/14,59/22 i 50/24), Obavještenja o nabavci broj: 260-1-3-189-3-229/25 od 21.07.2025. godine u otvorenom postupku javne nabavke radova: Izgradnja pješačke staze uz cestu M15 u naselju Ričina – Crnogorci, km 0+500 – km 0+850, završetak radova, na preporuku Komisije za provođenje postupka javne nabavke, Uprava JP Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo d o n o s i

ODLUKU

I

Najpovoljniji ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke radova: Izgradnja pješačke staze uz cestu M15 u naselju Ričina – Crnogorci, km 0+500 – km 0+850, završetak radova je KTM-BRINA d.o.o. Posušje.

II

Izabrani ponuđač iz tačke I ove odluke dužan je u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata iz člana 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

III

Ova odluka će se objaviti na web stranici JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu Obavještenja o nabavci br. 260-1-3-189-3-229/25 od 21.07.2025.godine proveden je otvoreni postupak javne nabavke radova: Izgradnja pješačke staze uz cestu M15 u naselju Ričina – Crnogorci, km 0+500 – km 0+850, završetak radova.

Do utvrđenog roka za dostavljanje ponuda 12.08.2025.godine do 12.00 sati, dostavljena je 1 (jedna) ponuda.

1. KTM-BRINA d.o.o. Posušje

110.852,30 KM bez PDV-a
129.697,19 KM sa PDV-om

Komisija je, u skladu s Tenderskom dokumentacijom, pregledala ponude s aspekta kompletnosti i kvalificiranosti, te utvrdila da je ponuda KTM-BRINA d.o.o. Posušje kompletna, da zadovoljava tražene kriterije i da je u okviru budžeta. Izvršena je računska kontrola ponuđene cijene i ustanovljeno je da nema računskih greški.

Komisija za nabavke je predložila Upravi da ugovor, za nabavku radova: Izgradnja pješačke staze uz cestu M15 u naselju Ričina - Crnogorci, km 0+500 – km 0+850, završetak radova dodijeli KTM-BRINA d.o.o. Posušje koji je dostavio ponudu sa cijenom u iznosu od 110.852,30 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 129.697,19 KM sa uračunatim PDV-om, te je donijeta odluka kao u dipozitivu.

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

v.d. direktor



.....
Ljubo Pravić, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

- KTM-BRINA d.o.o. Posušje, Vinjani bb,
Posušje (sa dostavnicom)