



Broj: 01-02.1-3777-9/17

Datum: 11.7.2017.godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Pravilnika o javnim nabavkama JP Cesta Federacije BiH d.o.o.Sarajevo, i u skladu sa preporukom Komisije za nabavke Uprava d o n o s i

O D L U K U

o dodijeli ugovora za usluge: Izrada glavnih projekata: 1.Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke (M18.1-1-06), lokacija skretanje za Govediće, na cesti M18.1, dionica Ustikolina-Trnovo, km 40+088; 2. Rekonstrukcija mosta preko potoka Krbava (M15-004_49), na cesti M15, dionica Kamičak-Ključ, km 9+622); 3.Zaštita temelja mosta preko nepoznatog potoka, Zukića kosa (M17-011-342), na cesti M17, dionica Tarčin-Konjic, km 13+736; 4.Sanacija mosta preko rijeke Save u Bosanskom Šamcu (M17-001-574), na cesti M17, dionica 001 granica BH/HR (Bosanski Šamac)-Bosanski Šamac, km 0+000; i 5.Zaštita temelja mosta preko duboke uvale, Gradište kod Crnaje (M17-012-303), na cesti M17, dionica Konjic-Jablanica 1, km 14+661, ponuđaču: GP IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo i INK Constructor d.o.o. Sarajevo

I

Na osnovu odluke o pokretanju postupka javne nabavke predmetnih usluga proveden je otvoreni postupak pokrenut obavještenjem o nabavci objavljenom na portalu E-nabavki dana 18.5.2017.godine. Izvršeno je otvaranje, analiza i ocjena ponude.

Do utvrđenog roka za predmetnu nabavku dostavljene su dvije (2) ponude, koje je Komisija na otvorenom sastanku otvorila dana 8.6.2017.godine:

- | | |
|--|--|
| 1. GP: IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo & INK Constructor d.o.o. Banja Luka | 85.000,00 KM bez PDV-a
99.450,00 KM sa PDV-om |
| 2. DIVEL d.o.o. Sarajevo | 105.000,00 KM bez PDV-a
122.850,00 KM sa PDV-om |

Analizom primljenih ponuda, Komisija je u svom Izvještaju br.01-02.1-3777-6/17 od 11.7.2017.godine utvrdila da je navedeni ponuđač dostavio najpovoljniju ponudu, za dodjelu ugovora nabavku usluga Izrada glavnih projekata: 1.Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke (M18.1-1-06), lokacija skretanje za Govediće, na cesti M18.1, dionica Ustikolina-Trnovo, km 40+088; 2.Rekonstrukcija mosta preko potoka Krbava (M15-004_49), na cesti M15, dionica Kamičak-Ključ, km 9+622); 3.Zaštita temelja mosta preko nepoznatog potoka, Zukića kosa (M17-011-342), na cesti M17, dionica Tarčin-Konjic, km 13+736; 4.Sanacija mosta preko rijeke Save u Bosanskom Šamcu (M17-001-574), na cesti M17, dionica 001 granica BH/HR (Bosanski Šamac)-Bosanski Šamac, km 0+000 i 5.Zaštita temelja mosta preko duboke uvale, Gradište kod Crnaje (M17-012-303), na cesti M17, dionica Konjic-Jablanica 1, km 14+661, po kriteriji najniže cijene, te je u skladu s tim dala preporuku Upravi da ugovor za predmetne usluge, dodjeli ponuđaču GP: IPSA INSTITUT d.o.o.Sarajevo i INK Constructor d.o.o. Banja Luka.

GP: IPSA INSTITUT d.o.o.Sarajevo i INK Constructor d.o.o. Banja Luka je dužan u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije član 12. dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenta iz člana 45.stav (2) Zakona o javnim nabavkama, za sve članove grupe ponuđača.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku, ugovor za javnu nabavku dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

Cijeneći navedeno, Uprava donosi odluku kao u dispozitivu.

II

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će pozvati odabranog ponuđača na zaključenje ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno nacrtu ugovora datom u tenderskoj dokumentaciji.

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.


Ljubo Pravdić, direktor