

Broj: 01-02.2-4589-9/24 NV
Datum: 25.07.2024.godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14 i 59/22) i Pravilnika o javnim nabavkama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (Ugovorni organ), Uprava donosi:

ODLUKU

o dodijeli ugovora za nabavku radova: Izgradnja pješačke staze na cesti M15: Sanski Most-Tomina, ponuđaču BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać.

I

Na osnovu odluke o pokretanju postupka javne nabavke radova proveden je otvoreni postupak pokrenut obavještenjem o nabavci objavljenom na portalu E-nabavki dana 29.5.2024.godine broj: 260-1-3-98-3-174/24.

Izvršeno je otvaranje, analiza i ocjena ponuda.

Do utvrđenog roka za predmetnu nabavku prispjelo je 3 (tri) ponude:

1. PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor	309.174,40 KM bez PDV-a 361.734,05 KM sa PDV-om
2. BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać sa popustom	294.388,88 KM bez PDV-a 213.431,93 KM bez PDV-a 249.715,35 KM sa PDV-om
3. I-SELIMOVIĆ d.o.o. Cazin	209.602,84 KM bez PDV-a 245.235,32 KM sa PDV-om

Analizom primljenih ponuda Komisija je, u svom Izvještaju br. 01-02.2-4589-6/24 od 17.7.2024. godine, konstatovala da ponuda ponuđača I-SELIMOVIĆ d.o.o. Cazin nije prihvatljiva obzirom da dostavljeni Prilog 5a (str. 29-30 i 31-32) nije ovjeren od nadležnog organa a kako je traženo tenderskom dokumentacijom. Dodatno, Prilog 5a nije dostavljen u formi iz objavljene tenderske dokumentacije za predmetni postupak.

Komisija je konstatovala da je iznos ponude ponuđača PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor iznad procijenjene vrijednosti predmetne nabavke te je ista, u skladu sa članom 2. ZJN-a, neprihvatljiva.

Komisija je izvršila analizu ostalih ponuda te konstatovala da je ponuda ponuđača BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać kompletna, da zadovoljava tražene kriterije i da je u okviru budžeta. Izvršena je računaska kontrola prihvatljive ponude na osnovu koje je konstatovano da je u računskoj provjeri izvršena ispravka. Od navedenog ponuđača je traženo da potvrdi izmjenu cijene što je i učinjeno.

Komisija je nakon analize ponuda formirala rang listu:

1. BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać	211.573,99 KM bez PDV-a 247.541,56 KM sa PDV-om
---------------------------------	--

U skladu sa članom 4. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije Komisija je konstatovala da se e-aukcija ne može zakazati te je dala preporuku da se postupak okonča u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama BiH.

U skladu sa navedenim Komisija je dala preporuku Upravi da se ugovor za nabavku radova: Izgradnja pješačke staze na cesti M15: Sanski Most-Tomina, dodjeli ponuđaču BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać.

Ponuđač BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o. Bihać je dužan, u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenta iz člana 45. (stav 2) u zakonski određenom roku. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju, u određenom roku, ugovor će biti dodijeljen drugorangiranom ponuđaču. Cijeneći navedeno, Uprava donosi odluku kao u dispozitivu.

II

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će pozvati odabranog ponuđača na zaključenje ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno nacrtu ugovora datom u tenderskoj dokumentaciji.

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

Direktor

.....
Ljubo Pravić, dipl.ing.građ.